

# ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌରପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର


ନଂ. 1218 ତା. 06.04.22

## ସଂଶୋଧନ ନୋଟିସ

ସ୍ରୋତପୁର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୋଟିସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବାର ତାରିଖ ଅନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବସତଃ ନିମ୍ନପ୍ରଦତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ।


କ୍ର.ମି	ନୋଟିସ ନଂ ଓ ତାରିଖ	ବିଷୟ	ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶେଷ ତାରିଖ	ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାରିଖ
୧	୯୯୭/୨୮.୦୩.୨୦୨୨	ବୁକ୍ ଛକ ଝଲ ଆବେଦନ	୨୫.୦୪.୨୦୨୨ ଅପରାହ୍ନ ୫.୦୦ଘ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୨୬.୦୪.୨୦୨୨ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୦୦ଘ.
୨	୧୦୯୭/୩୧.୦୩.୨୦୨୨	ସଲରାଡ଼	୧୧.୦୪.୨୦୨୨ ଦିବା ୨.୦୦ଘ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୧୧.୦୪.୨୦୨୨ ଅପରାହ୍ନ ୪.୦୦ଘ.
୩	୧୦୪୧/୨୯.୦୩.୨୦୨୨	୧୩ ଗୋଟି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ	୧୧.୦୪.୨୦୨୨ ଅପରାହ୍ନ ୫.୦୦ଘ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୧୨.୦୪.୨୦୨୨ ଦିବା ୧୧ଘ.

ଟେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ।

  
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ,  
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ

ପରିପତ୍ରାଙ୍କ ..... 1219 ..... ତାରିଖ ..... 06.04.22


ଏହାର ଏକକିତା ଅବିକଳ ନକଲ ପୁସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ସମ୍ଭାବପତ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଓ ସମାଜ (ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରକାଶନ) ରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ।

  
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ,  
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ

ପରିପତ୍ରାଙ୍କ ..... 1220 ..... ତାରିଖ ..... 06.04.22

ଏହାର ଏକକିତା ଅବିକଳ ନକଲ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର/ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର / ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ରୋତପୁର/ ତହସିଲଦାର, ସ୍ରୋତପୁରଙ୍କ ଅବଗତି ଓ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା ।

ଏହାର ଏକକିତା ଅବିକଳ ନକଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ।

  
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ,  
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ